

# PROPUESTA ECONÓMICA



MÉTRICA DE LA  
TRANSPARENCIA

2014





**TABLA DE CONTENIDO**

- I. Monto presupuestado ..... 1
- II. Desglose del monto presupuestado ..... 2
- III. Calendario de pagos ..... 3

## I. MONTO PRESUPUESTADO

De conformidad con lo establecido en los Términos de referencia se presenta la siguiente propuesta económica para la prestación de los servicios descritos en la propuesta técnica.

**TABLA 1**  
**MONTO SOLICITADO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO TOTAL SOLICITADO</b>
Realizar un estudio de Métrica de la Transparencia que abarcará a las entidades federativas, Distrito Federal y gobierno federal, con el objeto de identificar las áreas de oportunidad y de mejora en materia de transparencia y de los instrumentos necesarios para el ejercicio pleno del derecho al acceso a la información pública del país.	\$1,897,000.00 (un millón ochocientos noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.)

La propuesta económica que se presenta es por un monto total de \$1,897,000.00 pesos (un millón ochocientos noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.). Esta cantidad no incluye IVA toda vez que el CIDE se encuentra dentro de la hipótesis normativa contemplada en la fracción IV del Artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que le exime del cobro de dicho impuesto (IVA) y que a la letra dice lo siguiente:

*“No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:  
IV. Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar...”*

Sin embargo, considerando el alcance establecido en los Términos de referencia, la significativa ampliación del alcance del proyecto descrita en nuestra Propuesta técnica y el plazo de ejecución el monto presupuestado resulta insuficiente para la financiación del proyecto. Por esta razón, el CIDE en caso de ser seleccionado como ejecutor del presente proyecto aportará de sus fondos académicos la cantidad de \$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir el diferencial entre el costo real del proyecto y el monto económico solicitado a la COMAIP.

**TABLA 2**  
**COSTO TOTAL DE LA MÉTRICA Y DISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>APORTADOR</b>	<b>MONTO</b>
Realizar un estudio de Métrica de la Transparencia que abarcará a las entidades federativas, Distrito Federal y gobierno federal, con el objeto de identificar las áreas de oportunidad y de mejora en materia de transparencia y de los instrumentos necesarios para el ejercicio pleno del derecho al acceso a la información pública del país.	Órganos Garantes	\$1,897,000.00
	CIDE	\$400,000.00
	<b>Total</b>	<b>\$2,297,000.00</b>

## **II. DESGLOSE DEL MONTO PRESUPUESTADO**

A continuación se presenta una tabla que desglosa por categorías de inversión el monto presupuestado.

**TABLA 3**  
**DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN Y APORTADOR**

<b>CATEGORÍA DE INVERSIÓN</b>	<b>MONTO TOTAL</b>	<b>APORTACIÓN ÓRGANOS GARANTES</b>	<b>APORTACIÓN CIDE</b>
Equipo consultor	\$1,685,000.00	\$1,593,480.00	\$91,520.00
Trabajo de campo	\$308,480.00	\$0.00	\$308,480.00
Administración	\$303,520.00	\$303,520.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$2,297,000.00</b>	<b>\$1,897,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>

Las categorías integran los siguientes conceptos:

- Equipo consultor: monto total de percepción de los 14 integrantes del equipo consultor.
- Trabajo de campo: transportación, hospedaje y viáticos de los investigadores que realicen trabajo de campo (visitas a sujetos obligados y órganos garantes).
- Administración: materiales e insumos de trabajo (por ejemplo: telefonía, mensajería [envíos], papelería, copias e impresiones de trabajo y otros consumibles), gastos de cobranza, organización de eventos y costo de edición del entregable final.

Como se mencionó en la Propuesta técnica se propone una metodología integral entre las distintas vertientes del proyecto. De esta forma una cantidad importante de los costos son compartidos por las distintas dimensiones, es decir, son transversales toda vez que un mismo costo contribuye a la obtención de información o a generar entregables para distintas vertientes. Sin embargo, para el caso de la quinta dimensión “Sujetos obligados”, ésta genera un costo específico, a saber los costos del trabajo de campo y como se desprende de la Tabla 3 la realización de esta dimensión depende totalmente del financiamiento complementario propuesto por el CIDE.

**TABLA 4**  
**DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN Y DIMENSIÓN**

<b>Dimensión</b>	<b>Equipo consultor</b>	<b>Trabajo de campo</b>	<b>Administración</b>	<b>Subtotal</b>	<b>% del total</b>
<b>Normatividad</b>	\$283,000.00		\$60,704.00	\$343,704.00	14.96%
<b>Portales</b>	\$375,000.00		\$60,704.00	\$435,704.00	18.97%
<b>Usuario simulado</b>	\$375,000.00		\$60,704.00	\$435,704.00	18.97%
<b>Órganos garantes</b>	\$322,000.00		\$60,704.00	\$382,704.00	16.66%
<b>Sujetos obligados</b>	\$330,000.00	\$308,480.00	\$60,704.00	\$699,184.00	30.44%
<b>Total</b>	\$1,685,000.00	\$308,480.00	\$303,520.00	\$2,297,000.00	100.00%

### **III. CALENDARIO DE PAGOS**

De conformidad con los términos de referencia y el plan general de trabajo el calendario de pagos será el siguiente:

**TABLA 5**  
**CALENDARIO DE PAGOS**

<b>Concepto</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Condición</b>
1er pago	50%	\$948,500.00	23/09/13 al 7/10/13	Firma de convenios
2do pago	25%	\$474,250.00	07/03/2014	Entrega reporte de avances
3ro pago	25%	\$474,250.00	18/08/2014	Entrega final de resultados
	100%	\$1,897,000.00		